
Obra:

Local:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTDADE UNID. Unitário Total - R$

1

1.1
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 8 CM, 35 MPA, COM BASE DE 4CM EM PÓ DE BRITA.
165,90 m² 70,60 11.713,12R$      92399

1.2
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 

CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, COM 

BASE DE 4CM EM PÓ DE BRITA.

572,50 m² 31,48 18.024,70R$       101859

1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. 
73,88 kg 16,84 1.244,38R$        92778 

1.4
CONCRETAGEM DE VIGAS DE TRAVAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1,28 m³ 555,03 710,43R$           96557 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

20,00 m 47,48 949,61R$            94273

1.5
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

160,00 m 21,86 3.498,35R$         94273

36.140,60R$      

2

2.1
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 8 CM, 35 MPA, COM BASE DE 4CM EM PÓ DE BRITA.
95,50 m² 70,60 6.742,63R$        92399

2.2
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 

CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, COM 

BASE DE 4CM EM PÓ DE BRITA.

259,50 m² 31,48 8.170,15R$         101859

2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. 
55,41 kg 16,84 933,28R$           92778 

2.4
CONCRETAGEM DE VIGAS DE TRAVAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
0,96 m³ 555,03 532,83R$           96557 

CUSTO
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RUA DANIEL SHULZ

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                PREFEITURA DE SANTA ROSA DE LIMA

                SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Planilha elaborada por: Eng. Civil Cleiton Gasperin

Pavimentação com Paver nas Ruas José Heidemann e Daniel Schulz
BDI: 21%

Atualizado: 04/21

Centro - Santa Rosa de Lima/SC Área:  1093,4 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI 04/2021

REFERÊNCIAS:

1 - SINAPI: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA BASE : 04/2021

RUA JOSÉ HEIDEMANN
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Obra:

Local:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTDADE UNID. Unitário Total - R$

CUSTO

                ESTADO DE SANTA CATARINA

                PREFEITURA DE SANTA ROSA DE LIMA

                SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Planilha elaborada por: Eng. Civil Cleiton Gasperin

Pavimentação com Paver nas Ruas José Heidemann e Daniel Schulz
BDI: 21%

Atualizado: 04/21

Centro - Santa Rosa de Lima/SC Área:  1093,4 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIAS:

1 - SINAPI: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA BASE : 04/2021

RUA JOSÉ HEIDEMANN

Código de referência

2.5
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

15,00 m 47,48 712,21R$            94273

2.6
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

100,00 m 21,86 2.186,47R$         94273

19.277,57R$      

Engenheiro Civil

              _______________________________________________

Crea/SC 171104-9

TOTAL DA OBRA

CLEITON GASPERIN

55.418,16R$                                          

SINAPI 04/2021

SINAPI 04/2021


